
Fördröjningsmagasin, typ kammare 

 

BESKRIVNING 

En fördelaktig lösning till makadammagasin (stenkista), utjämningsrör eller kassettmagasin är s.k. 

dagvattenkammare, se Figur nedan. De samlar upp vatten från stora ytor, exempelvis parkeringar 

eller vägar, som fördröjs i kammare av polypropen under mark. Ett effektivt sätt att hantera små 

och stora volymer av dagvatten under marken, därigenom frigörs marken för byggnation. 

Dagvattenkammaren är utrymmeseffektiv med en våtvolym som uppgår till ca 75 procent. 

Kamrarna installeras på ett lager av makadam och är konstruerade för att klara stora laster med 

hjälp av stenpelare som bildas mellan kamrarna, och därigenom kräver mindre överbyggnadsmått 

och är ändå garanterat att klara belastningar från tunga fordon. Systemet består av flera olika 

storlekar(bredd, höjd, volym) av kammare som ger möjlighet att anlägga ett effektivt system även 

vid höga grundvattennivåer. Systemet innehåller en eller flera 100% rensbara filtreringskammare 

där allt slam och suspenderat ämnen fångas upp, och därmed förhindra sedimenteringar från att 

försämra systemets livslängd, systemet är testat och visar att upp till 80% totala suspenderade 

ämnen(upp till 90% Kolväten, upp till 49% Total-P (fosfor), upp till 53% Total-Zn (zink) ) tas bort. 

Anläggningen med kammare och makadam omges av geotextil(plus ev. bentonitmembran eller 

liknande när det anläggs i förorenad mark eller vattenskyddat område). 

 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 

Fördröjnings- infiltrationsmagasin ska utföras med dagvattenkammare typ MSAT310 Aquaton 310 och 

MSAT310ES ändstycken eller en likvärdig godkänd produkt. 



Fördröjnings- infiltrationsmagasin ska utföras med kammare med en kontinuerligt böjd, bågformad 

sektionsprofil utan botten med mått (B)865 x (H)405 mm och en nettovolym av 0,42m³ 

Kamrarna skall tillverkas från rena, slagmodifierade polypropensampolymerer 

Kamrarna skall skapa ett sammanhängande, fritt inre utrymme utan inre stödkonstruktioner som kan 

hindra flödet eller begränsa åtkomst för inspektion 

Konstruktionen av kamrarna, den strukturella återfyllningen och installationskraven skall se till att de 

belastningsfaktorerna är uppfyllda för: 1) långvariga döda laster och 2) kortvariga levande laster 

Kamrarna ska uppfylla kraven för, "standardspecifikation för polypropen (PP) korrugerad 

dagvattenkammare." 

Kamrarna skall uppfylla kraven, "Standard utförande för strukturel utformning av termoplast 

korrugerad dagvattenkammare." 

Endast kammare som är godkända av ingenjören kommer att tillåtas. Entreprenören skall lämna (3 

uppsättningar) med följande till ingenjör för godkännande innan leverans av kammare till projektets 

arbetsplats: 

 En strukturell utvärdering av en registrerad byggnadsingenjör som visar att 

belastningsfaktorerna är uppfyllda. De 50-åriga krypmodulerna uppgifter ska användas som 

en del av strukturell utvärdering för att kontrollera långsiktiga resultat. 

Installationen av kamrarna ska vara i enlighet med tillverkarens senaste konstruktionsanvisningar. 

UTFÖRANDEKRAV 

Fördröjnings- infiltrationsmagasin ska utföras med dagvattenkammarare typ MSAT310 Aquaton 310 

och MSAT310ES ändstycken eller en likvärdig godkänd produkt enligt nedan: 

Steg 1, Gräv ut området för underjordiska dagvattenmagasinet och förberedd marken enligt ingenjörens 

ritning. 

Steg 2,  Placera non-woven geotextil över den förberedda marken och upp på schaktväggarna. 

Steg 3,  Placera ren, krossad sten i ett lager på minst 230 mm(Aquaton 3500/4500 kammare, 150mm 

för Aquaton 310/740 kammare). Installera dräneringsrör vid behov. Kompaktera för att uppnå en plan 

yta. 

Steg 4,  Installera fördelarrör och lägg ut vävd geotextil under kamrarna (min. 5,33 m) vid varje 

inloppsändlock. Placera en oskarvad längd av geotextil under hela längden av Isolator® kammaren- 

kamrarna i två skikt. 

Steg 5,  Rikta den första kammaren och ändlock av varje rad med inloppsrören. Entreprenör kan välja 

att avvakta med sten återfyllnad runt ändkamrarna och lämna ändarna av kamrarna öppna för enkel 

kontroll av kamrarna under återfyllnads process 

Steg 6  Fortsätt att installera kamrarna överlappande kammare. Kamrarna skarvar är märkta "Lägre 

skarv - Överlappa här" och "Bygg i denna riktning-Övre kammare.".  Placera non-woven geotextil över 



Isolator kammaren (om det anges) Behåll minimum - 230 mm avstånd mellan kamrarna(Aquaton 

3500/4500 kammare, 150mm för Aquaton 310/740 kammare). 

Steg 7  Inledande ska återfyllningen ske med jämna mellanrum längs centrumlinjen av kammaren för 

att förankra den nedre delen av kammaren. Detta sker bäst med ett sten transportband eller 

grävmaskin som kan nå längs radarna 

Steg 8  Ingen utrustning kan köras på återfyllnaden i det här skedet av installationen. Grävmaskiner ska 

vara placerade utanför utgrävningen. Dumprar får inte dumpa sten direkt på basen av utgrävningen. 

Schaktmaskiner eller hjullastare är inte tillåtna på utgrävningen vid denna tidpunkt. 

Steg 9  Fortsätt jämnt med återfyllningen mellan kamrarna och runt utsidan tills sten når toppen av 

kamrarna och ett lager av  minst 300 mm (Aquaton 3500/4500 kammare, 150mm för Aquaton 310/740 

kammare) sten är på plats över kamrarna. Sten måste nå horisontellt till både raka eller lutande 

sidoväggar. De rekommenderade återfyllningsmetoderna är med ett sten transportband utanför 

utgrävningen eller monterar man ihop kamrarna efterhand, med en grävmaskin inne i utgrävningen som 

når längs raderna. Återfyllning medan montering av kamrarna sker kommer säkerställa att 

grävmaskinens räckvidd inte överskrids. 

Steg 10  Först efter återfyllnads sten har nått toppen av kammaren plus ett minimum av 300 

mm(Aquaton 3500/4500 kammare, 150mm för Aquaton 310/740 kammare) sten ovanpå kammaren kan 

kompaktlastare och små till medelstora schaktare användas för att gradera sten och 

återfyllningsmaterial i enlighet med marktrycksgränserna i tabell 2. Utrustningen skall endast schakta 

material parallellt längs kamrarna. Schakta aldrig vinkelrätt mot kamrarna. Milford rekommenderar att 

entreprenören inspekterar kamrarna innan den sista återfyllningen. Alla kammare som skadats av 

entreprenadmaskiner skall avlägsnas och ersättas. 

Steg 11  Installera non-woven geotextil över återfyllnads materialet. Geotextil måste överlappa minst 

600 mm vid skarvarna. Använd en vibrerande kompaktare för att kompaktera 600 mm av återfyllningen. 

Kompaktera bara parallellt längs kammare.   

RA 

Åberopa principritningar om tillämpligt. 

Ange typ av magasin som är föreslaget - infiltration, fördröjning eller lagring 

Ange mängd dagvatten(m³) som ska hanteras 

Ange längd och bredd om ev. begränsningar för utgrävning finns 

Ange grundvattennivå 

Ange typ av kammare och bruttovolym/nettovolym av kammaren i kubikmeter 

Ange typ och tjocklek för sten lager under kamrarna och ovanpå kamrarna 

Ange avstånd mellan kamrarna 

http://milford.dk/sv/resource#quickset-resource_accordion_1


Ange typ av geotextil som används runt hela magasinet, och under isolator kammaren 

Ange minimum överbyggnad 

Aquaton beskrivning 

 
 Aquaton 310 

Bärande polypropen kammare för dagvattenhantering, med bruttovolym 0,88m³ inkl. kringfyllande sten. 
Kammarens storlek: L 2170 x B 865 x H 405 mm 
 

 Aquaton 740 

Bärande polypropen kammare för dagvattenhantering, med bruttovolym 2,12m³ inkl. kringfyllande sten. 
Kammarens storlek: L 2170 x B 1295 x H 760 mm 
 
 

 Aquaton 3500 

Bärande polypropen kammare för dagvattenhantering, med bruttovolym 5,06m³ inkl. kringfyllande sten. 
Kammarens storlek: L 2285 x B 1955 x H 1145 mm 
 
 

 Aquaton 4500 

Bärande polypropen kammare för dagvattenhantering, med bruttovolym 4,60m³ inkl. kringfyllande sten. 
Kammarens storlek: L 1320 x B 2540 x H 1525 mm 

 

 

Begreppsbestämningar 
 
 
 

 geotextil: 

plan, genomsläpplig, polymerisk (syntetisk eller naturlig) textil vilken kan vara icke-vävd, stickad eller 

vävd, och som används i kontakt med jord och/eller andra material i geotekniska applikationer (SS-EN 

ISO 10318:2005) 

 

http://milford.dk/sv/milplant?href=/geocomposit-membrantm

